

ANEXO 2B		INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS		
FECHA DE ELABORACIÓN:	Mayo 27 de 2013			
PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	CSA2013-06		RECHAZADA	
NOMBRE DEL PROPONENTE:	ARMANDO PEÑA HENRY			
Nombre del representante legal:	ARMANDO PEÑA HENRY			% Participación
Nombre integrante 1	ARMANDO PEÑA HENRY			100%
Nombre integrante 2				

DOCUMENTO	SE PRESENTA			CUMPLE	DE FOLIO No. A FOLIO No.	OBSERVACIONES
	SI	NO	NA			
1. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CAPACIDAD JURIDICA		HABILITANTE				
1.1. Presenta carta de presentación de la propuesta	X			SI	1 AL 3	
1.1.1. Esta debidamente firmada	X			SI	3	
1.1.2. La carta esta firmada o abonada por un ingeniero civil o sanitario	X			SI	3	
1.2. Presenta certificado de inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de Proponentes	X			SI	4 AL 7	
1.2.1. Fecha de expedición	ARMANDO PEÑA HENRY		8 de Mayo de 2013	SI	4	
1.2.2. Cumple con la actividad 4220 del Código CIU Versión 4	ARMANDO PEÑA HENRY	X		SI	4	Dado que el proponente presenta en el RUP la clasificaciones en una versión diferente a la planteada en los pliegos de condiciones, se verifica su equivalencia: 4220:Construcción de proyectos de servicio público - Actividad Principal 4530 :Construcción de obras de Ingeniería Civil Se Valida la actividad
1.2.3. Certificado de existencia y representación legal			X			
1.2.4. Copia de la tarjeta de matrícula profesional	X				8	
1.2.5. Copia o Fotocopia de la Inscripción del Registro Único Tributario (RUT), y cedula de ciudadanía de quien presente la propuesta	X				10	
1.2.6. Certificado expedido por la Contraloría general de la República, que de cuenta de no haber sido declarado responsable fiscalmente	X				11	
1.3. Presenta documento de constitución de consorcio o unión temporal						
1.3.1. El objeto del C o UT corresponde con el objeto del contrato						
1.3.2. Cual es la duración del consorcio o unión temporal en meses						
1.4. Presenta garantía de seriedad de la propuesta						
1.4.1. Valor de la garantía de seriedad de la propuesta (Mínimo 10% valor oficial y mínimo de 90 días)	\$	13,248,790.00		SI	12	
1.4.2. Vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta	24-may-13	24-sep-13	124.00	SI	12	
1.4.3. La garantía viene a nombre de Proactiva Aguas del Archipiélago S.A E.S.P	X			SI	12	
1.4.5. La garantía esta firmada por la persona natural o jurídica y/o los representantes legales de todos los integrantes del consorcio o Unión Temporal	X			SI	12	
1.5. Presenta cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social						
	X			SI	14	
1.6. Certificación de visita obligatoria	X			SI	15	
2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA		RECHAZADA				

2.1 Experiencia del proponente como requisito habilitante: mínimo Dos (2) contratos que hayan sido terminados y recibidos a satisfacción o contratos que se encuentren en ejecución con avance de obra superior al 50%, en cuyo caso se aplicará el % de avance de obra ejecutada, siempre y cuando el PROPONENTE presente el acta de recibo a satisfacción del INTERVENOR de la obra y del CONTRATANTE, en los últimos 15 años, cuyo objeto sea la CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON DIAMETROS MINIMO DE 200mm y LONGITUD MÍNIMA DE 200 metros y cuya sumatoria deberá ser el Cien por ciento (100%) del valor oficial del presente Pliego de condiciones.
Si el PROPONENTE es el mismo Director de obra y cumple con lo indicado en la NOTA 1, anterior, tendrá puntaje por PROPONENTE (10 puntos), pero sólo podrá tener la mitad del puntaje por Director de Obra, es decir, solo tendrá derecho a Cinco (5) puntos. Estos Cinco (5) puntos se asignaran a dos (2) proyectos adicionales diferentes a los presentados para ser habilitado y calificado como PROPONENTE cada uno con un valor de Dos punto Cinco (2.5). No habrá puntaje por OCCRE.

Objeto del contrato	Fecha de terminación	% participación	Valor en \$	Valor en SMLLV	CUMPLE?	FOLIO	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COCAL (CALLE 6 ENTRE CARRERA 9 Y CARRERA 7 VIAS INTERNAS DEL BARRIO EL COCAL) - Q08420 PROACTIVA	5 de Mayo de 2009	50%	352,731,803.60	354.86	SI	27 al 23	Esta obra cumple con Diametro mínimo (se instaló 200mm) y Longitud 698.4ML Se toma esta obra para HABILITAR
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 (AVENIDA LAS AMERICAS) Y AVENIDA BOYACA ENTE CRA 6 Y AV 20 DE JULIO - Q11330 PROACTIVA	Febrero de 2012	100%	536,660,524.00	946.99	SI	24 al 27	Esta obra cumple con el Diametro mínimo (se instaló tubería de 400mm) y cumple con la longitud (se instaló 174.9 ML)
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CARTAGENA ALEGRE - COCAL TRAMO 1 - Q07215 PROACTIVA	1 de Noviembre de 2007	50%	48,673,632.00	56.11	NO	28 al 33	Esta obra cumple con el Diametro mínimo (se instaló tubería de 200mm) pero NO cumple con la longitud (se instaló 141.1 ML)

ANEXO 2B		INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS					
FECHA DE ELABORACIÓN:	Mayo 27 de 2013						RECHAZADA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	CSA2013-06						
NOMBRE DEL PROPONENTE:	ARMANDO PEÑA HENRY						
Nombre del representante legal:	ARMANDO PEÑA HENRY				% Participación		
Nombre integrante 1	ARMANDO PEÑA HENRY				100%		
Nombre integrante 2							
REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA POLICIA Y CONSTRUCCION DEL TRAMO CORRESPONDIENTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ISLA DE SAN ANDRES - N.202-2004 GOBERNACIÓN	28 de Marzo de 2005	100%	99,997,690.00	262.12	NO	34 al 38	Esta obra cumple con el Diametro mínimo (se instaló tubería de 200mm) pero NO cumple con la longitud (se instaló 74 ML)
LA REHABILITACION CALLE DE LA GOBERNACION Y CONSTRUCCION DEL TRAMO CORRESPONDIENTE DE ALCANTARILLADO EN LA ISLA DE SAN ANDRES - N.136-2004 GOBERNACIÓN	15 de Noviembre de 2004	80%	152,922,027.00	341.73			NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
Valor total en SMMLV de la experiencia de la firma relaciona que cumple la experiencia				1301.85			
DOCUMENTO	SI	NO	NA	CUMPLE	DE FOLIO No. A FOLIO No.	OBSERVACIONES	
2.1.1 La sumatoria de los Dos (2) contratos relacionados es mínimo el Cien por ciento (100%) del valor oficial del presente Pliego de condiciones?		X		SI	35 AL 38		
2.2 Experiencia del Director como Requisito Habilitante: Si el PROPONENTE es el mismo Director de obra deberá cumplir con la experiencia indicada en el numeral 3.3 para PROPONENTE, al igual que lo requerido en el numeral 3.4 para Director de Obra.							
Objeto del contrato	Fecha de terminación	Se toma como	Valor en \$	Valor en SMMLV	CUMPLE?	Folio	Observaciones
Valor total en SMMLV de la experiencia de la firma relaciona que cumple la experiencia				0.00			

ANEXO 2B		INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS			
FECHA DE ELABORACIÓN:	Mayo 27 de 2013				
PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	CSA2013-06	RECHAZADA			
NOMBRE DEL PROPONENTE:	ARMANDO PEÑA HENRY				
Nombre del representante legal:	ARMANDO PEÑA HENRY			% Participación	
Nombre integrante 1	ARMANDO PEÑA HENRY			100%	
Nombre integrante 2					

2.3 Experiencia del Residente como Requisito Habilitante: mínimo Dos (2) contratos que hayan sido terminados y recibidos a satisfacción o contratos que se encuentren en ejecución con avance de obra superior al 50%, en cuyo caso se aplicará el % de avance de obra ejecutada, siempre y cuando el PROPONENTE presente el acta de recibo a satisfacción del INTERVENTOR de la obra y del CONTRATANTE, en los últimos 15 años, cuyo objeto sea la CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON DIAMETROS MINIMO DE 200mm y LONGITUD MÍNIMA DE 100 metros y cuya sumatoria deberá ser mínimo el Ochenta por ciento (80%) del valor oficial del presente Pliego de condiciones.

Objeto del contrato	Fecha de terminación	Se toma como	Valor en \$	Valor en SMMLV	CUMPLE?	Folio	Observaciones
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIAS DEL SECTOR NATANIA ETAPA1	08-nov-05	ALCANTARILLADO	574,181,691.00	1,505.06	SI	131 al 134	NO CUMPLE CON EL PERFIL SOLICITADO PARA RESIDENTE DE OBRA, DADO QUE SE ESTA SOLICITANDO INGENIERO CIVIL, SANITARIO O AMBIENTAL
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANTANA TRAMO I - Q07216 PROACTIVA	14-dic-07	ALCANTARILLADO	75,306,965.00	173.64	SI	136 al 141	NO CUMPLE CON EL PERFIL SOLICITADO PARA RESIDENTE DE OBRA, DADO QUE SE ESTA SOLICITANDO INGENIERO CIVIL, SANITARIO O AMBIENTAL
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ROCK HOLE	16-jul-09	ALCANTARILLADO	219,496,134.00	441.64	SI	142 al 147	NO CUMPLE CON EL PERFIL SOLICITADO PARA RESIDENTE DE OBRA, DADO QUE SE ESTA SOLICITANDO INGENIERO CIVIL, SANITARIO O AMBIENTAL
Valor total en SMMLV de la experiencia de la firma relaciona que cumple la experiencia				2120.34			

3. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CAPACIDAD FINANCIERA		NO HABILITANTE					
3.1. Presenta Balance General debidamente firmados a 31/12/12	ARMANDO PEÑA HENRY	X			SI	64	
3.2. Presenta dictamen a los estados financieros	ARMANDO PEÑA HENRY		X		NO		NO PRESENTA SOPORTES PARA VERIFICACION DE DIAMETROS Y TUBERIA INSTALADA
3.3. Presenta fotocopia legible de la Declaración de renta del año 2011	ARMANDO PEÑA HENRY	X			SI	67	
3.4. Presenta fotocopia de la tarjeta profesional de contador y/o revisor fiscal	GUILLERMO LEON MORA	X			SI	68	
3.5. Presenta certificado de no declarante	ARMANDO PEÑA HENRY			X	SI		
3.6. Presenta Balance General debidamente firmados a 31/12/11			X		NO		NO PRESENTA SOPORTES PARA VERIFICACION DE DIAMETROS Y TUBERIA INSTALADA
3.11. Cumple con el capital de trabajo				1,867,080,330.00	SI		
3.12. Cumple con el índice de endeudamiento			0.07		SI		
3.13. Cumple con el índice de liquidez			30.03		SI		
3.14. Cumple con la capacidad de pago			12.44		SI		
3.15. Calculo de indicadores financieros							
NOMBRE DEL INTEGRANTE		Activo Corriente	Pasivo Corriente	Activo Total	Pasivo Total		
ARMANDO PEÑA HENRY		\$ 1,931,394,849	\$ 64,314,519.00	\$ 2,053,580,038	\$ 145,659,819.00		

4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL		HABILITANTE					
4.1. Capacidad residual de contratación		7,037.45			SI		
CONTRATISTA	OBJETO	VALOR CONTRATO PESOS COL \$	VALOR EJECUTADO PESOS COL \$	VALOR POR EJECUTAR PESOS COL \$	VALOR POR EJECUTAR SMMLV	PORCENTAJE DE PART.	
ARMANDO PEÑA	CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONAL EN EL SECTOR OLD TOWN ETADA 1, EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS	700,589,922.21	560,271,748.50	140,318,174	238.0	100%	NO PRESENTÓ EL FORMULARIO N. 3 REQUERIDO EN LOS PLEGOS DE
	CONSTRUCCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL SECTOR URBANO DE LA ISLA DE SAI (CAR 5 AVENIDA LAS AMERICAS A AVENIDA COLON POR HOTEL HERNANDO HENRY)	482,901,258.60	416,839,961.69	66,061,297	112.1	100%	

ANEXO 2B		INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS					
FECHA DE ELABORACIÓN:	Mayo 27 de 2013						RECHAZADA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	CSA2013-06						
NOMBRE DEL PROPONENTE:	ARMANDO PEÑA HENRY						
Nombre del representante legal:	ARMANDO PEÑA HENRY				% Participación		
Nombre integrante 1	ARMANDO PEÑA HENRY				100%		
Nombre integrante 2							
	CONSTRUCCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL SECTOR URBANO DE LA ISLA DE SAI (ENTRE CALLE 3 Y CALLE 2)	81,334,701.90	81,241,217.77	93,484	0.2	100%	CONDICIONES
	REHABILITACIÓN VIAS DEL BARRIO EL BIGHT INCLUYE DRENAJES PLUVIALES (ETAPA 2)	1,398,001,158.30	0.00	1,398,001,158	2,371.5	100%	
	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CARRERA 17 CON DIAGONAL 3 BARRIO SARIEBAY	139,564,583.00	0.00	139,564,583	236.8	100%	
K ARMANDO PEÑA	9,995.80						
Kr ARMANDO PEÑA	7,037.5						
Capacidad residual de contratación (Kr)	7,037.5						
Kr exigido	449.5						
5. CRITERIOS CALIFICABLES		SI	NO	NA	PUNTAJE	FOLIO	OBSERVACIONES
5.1 Evaluación de los elementos de calidad							
5.1.1 Experiencia del Proponente							
5.1.1.1 El proponente presenta OCCRE							
5.1.2 Experiencia del Director de Obra							
5.1.2.1 El Director de obra presenta OCCRE							
5.1.3 Residente de obra							
5.1.3.1 El Residente de obra presenta OCCRE							
5.1.4 No reporte de multas							
5.1.4.1 Presentan el formulario N° 4 debidamente diligenciado?							
5.1.4.2 Alguno de los participantes presenta multas?							
PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA					0.00		

DIRECTOR: ING CIVIL - ARMANDO PEÑA
RESIDENTE: ARQ - HARTLEY EDWARD ABRAHAMS CHOW
VALOR DE PROPUESTA: \$132.479.393.39
DIFERENCIA CON PROPUESTA PLIEGO: -8.463